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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

Gen e\’OlS DECISION n° 2023-72

1.3 Conventions de mandat

Convention de mandat de maitrise d’ouvrage portant sur la réalisation d’une
extension de la zone d’activités économiques des Grands Champs Sud a Viry
(marché n°202340_ccg) - Approbation

Le Président de la Communauté de Communes du Genevois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-2 et L. 2122-7,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L. 2422-5 et R. 2122-8,

Vu la délibération n°20200708_cc_admb7 relative au procés-verbal d’élection du Président, des Vice-
Présidents et des autres membres du Bureau en date du 8 juillet 2020,

Vu la délibération n°20200720_cc_adm95 du Conseil communautaire, en date du 20 juillet 2020,
modifiée par délibération n°20220620_cc_adm96 du Conseil communautaire du 20 juin 2022, portant
délégations de pouvoirs du Conseil au Bureau communautaire et au Président, et notamment pour les
marchés ou accords-cadres dont le montant est < a 100 000 € H.T., prendre toute décision concernant
leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu larrété n°2020-340, en date du 18 septembre 2020, de délégation de fonctions et de signature
accordée par le Président a M. Mermin, 1¢" Vice-Président,

Vu I'empéchement du Président,

Considérant
- Que, dans le cadre de sa compétence Développement Economique, la Communauté de
Communes du Genevois souhaite réaliser une extension de la zone d’activites économiques
des Grands Champs Sud selon le périmetre défini en annexe 1,
Que le colt global de I'opération est estimé a 550 000 € HT,
- Que, pour réaliser ce projet, la Communauté de Communes a décidé de donner une mission
de mandat a la sociéte TERACTEM, pour un montant de 36 000 € HT, soit 43 200 € TTC,

DECIDE

Article 1 : d’approuver la convention de mandat de maitrise d’ouvrage portant sur la réalisation d’'une
extension de la zone d'activités économiques des Grands Champs Sud a Viry, a intervenir avec la
société TERACTEM, pour un montant de 36 000 € HT, soit 43 200 € TTC, jointe a la présente décision.

Article 2 : de rappeler que les crédits sont inscrits au budget annexe ZAE- exercice 2023 — chapitres
23 - immobilisations en cours et 45 — comptabilité distincte rattachée.

Article 3 : de signer ladite convention et toutes pieéces annexes.

Archamps, le 31 juillet 2023

Pour le Président empéché et par délégation,
Le 1¢r Vice-Président,

Michel MERMIN

38 rue Georges de Mestral, Archamps Technopole - bat. Athéna 2 - 74166 Saint-Julien-en-Genevois cedex - tél. : +33 (0)4 50 95 92 60 Temait-Thfo@cc-genevois.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
Genevois

Le Président certifie le caractére exécutoire
de cette décision télétransmise en Préfecture
le

et publiée le

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux adressé au Président ou d'un recours en exces de
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois a compter de son affichage, sa
publication ou sa notification.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

Genevois

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Réalisation d’une extension de la zone d’activités économiques des Grands
Champs Sud a Viry

Marché n° 202340 _ccg

ENTRE LES PARTIES ci-aprés désignées :

La Communauté de Communes du Genevois, dont le si¢ge est a ARCHAMPS 74160 — Batiment Athéna entrée
2 — Arch’Parc — 38, rue Georges de Mestral représentée par Monsieur Pierre-Jean CRASTES en sa qualité de
Président, en vertu d’une déCiSION N®........oouiiiiiiiiiiiiiiii e endatedu....,

Ci-apres désigné par la « CCG » ou le « Mandant »

ET

La Société TERACTEM, dont le siege est situé¢ 105 avenue de Genéve a ANNECY, représentée par son
Directeur Général, Monsieur André BARBON, dliment habilité par délibération du conseil d’administration de
TERACTEM en date du 11 décembre 2013, renouvelé dans ses fonctions par délibération n° 2022-0701 du
Conseil d’administration de TERACTEM en date du 26 avril 2022. Ayant tous pouvoirs a I’effet du présent acte
tant en vertu de la Loi qu’en vertu des stipulations de ’article 21 des statuts, lequel a été modifié aux termes
d’une résolution de 1’ Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2021.

Ci-aprés désigné par « TERACTEM », le « Mandataire » ou la « Société »

La CCG et le Mandataire sont ci-apres désignés ensemble les « Parties ».
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PREAMBULE

Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, la Communauté de Communes du Genevois
souhaite réaliser une extension de la zone d’activités économiques des Grands Champs Sud selon le périmétre
défini en annexe 1.

Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET

Le présent mandat a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles la CCG confie au Mandataire une mission
de mandat de maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une extension de la zone d’activités économiques des
Grands Champs Sud sur la commune de Viry, en application de 1’article L. 2422-5 du code de la commande
publique.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent mandat entre en vigueur a la date de sa notification.
Sauf résiliation dans les conditions prévues a ’article 18, il expirera a I'achévement de la mission du Mandataire
qui interviendra dans les conditions prévues a l'article 14.

La durée prévisionnelle du mandat est de 36 mois y compris année de parfait achévement.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a Iarticle 4.1 du CCAG PI, les pieces contractuelles prévalent dans 1’ordre ci-apres :

— La présente convention de mandat, dont 1’exemplaire original conservé dans les archives de 1’acheteur
fait seul foi.

— Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG
PI) approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 (publié¢ au JORF n°0078 du 1 avril 2021).

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

Par dérogation a larticle 4.2 de CCAG PI, la notification de la convention consistera en la remise au titulaire
d’une copie de la présente convention et de ses annexes.

ARTICLE 4 : PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE,

Le projet consiste a réaliser les dossiers nécessaires au dépdt des demandes d’autorisations d’urbanisme et faire
réaliser en une seule tranche de travaux les viabilisations permettant d’aménager les parcelles figurant au
périmétre défini en annexe 1 pour réaliser une extension de la zone d’activités économiques des Grands Champs
Sud (création d’entre 4 et 5 lots qui seront découpés en fonction des besoins des entreprises. Outre sur le périmetre
de base, le Mandataire pourra intervenir sur un périmetre optionnel si les travaux le concernant peuvent étre
réalisés concomitamment aux travaux de desserte des lots & commercialiser.

L’estimation prévisionnelle de 1’opération est de 550 000 € H.T. (en valeur juillet 2022, et hors rémunération du
Mandataire) a confirmer par les études & mener dans le cadre du présent mandat.
Elle comprend le montant :
- de la rémunération de la maitrise d’ceuvre, du contrdle technique, de la coordination sécurité et protection
de la santé,
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des études et diagnostics techniques préalables complémentaires a ceux déja réalisés, des frais divers
nécessaires (constats, affichage, publications, reprographie, publicité...),

le cofit des travaux (400 000 € HT en valeur juillet 2022) incluant notamment toutes les sommes dues aux
entreprises a quelque titre que ce soit a I'intérieur du périmetre de 1’opération (périmétre de base) hors
déplacement éventuel ou renforcement — notamment bouclage AEP - de réseaux de concessionnaires dans
ou hors périmétre de base,

le cotit des polices d’assurance dont les contrats sont liés a la réalisation de I’investissement, en dehors de
tout impAt, taxes ou droit divers,

Et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant a 1I’exécution de 1’opération, hors frais d’instance,
indemnités ou charges résultant de litige de toute nature qui ne résulteraient pas de la faute du Mandataire.

Le montant de I’enveloppe financiere confiée au Mandataire pourra €tre ajusté par voie d’avenant, notamment a
la signature du marché de maitrise d’ceuvre (cf art 7 ci apres)

ARTICLE 5 : MISSIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions des articles L. 2422-5 et suivants du code de la commande publique, la CCG
confie au Mandataire, en son nom, pour son compte et sous son contrdle, les attributions suivantes de la maitrise
d’ouvrage :

1.

Définition en début de mission, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et
les travaux seront exécutés et notamment la remise d’un planning prévisionnel détaillé intégrant les délais
nécessaires pour I’obtention des autorisations administratives par la CCG, d’un planning des appels de
fonds, ...

Préparation selon les régles de passation du Mandant et en accord avec celui-ci du choix des contrats de
tous les prestataires nécessaires a la réalisation de la mission (services, prestations intellectuelles, travaux,
fournitures, assurances), la signature et la gestion de ces contrats ainsi que la signature des avenants aprés
approbation du Mandant,

Pilotage des €tudes et diagnostics techniques nécessaires a la constitution et a la remise a la CCG des
dossiers de demande d’autorisations administratives permettant I’engagement de la phase opérationnelle
du projet,

Suivi de I’exécution administrative et financiére de I’ensemble des contrats passés pour la bonne exécution
de I’opération, y compris en phase chantier, avec le réglement de toutes les sommes dues a des tiers dans
le cadre de 1’opération,

Préparation et organisation pour le compte de la CCG de la réception des ouvrages et du suivi de la
garantie de parfait achévement,

Ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions a 1’exception de toute
représentation ou action en justice.

Par ailleurs, le Mandataire assurera les missions complémentaires suivantes :

1.

Préparation, au nom et pour le compte de la CCG, des dossiers de demandes d'autorisations administratives
nécessaires.

Relations avec les administrations, particuliers et gestionnaires de réseaux afin de prévoir, en temps
opportun, leurs éventuelles interventions (et le cas échéant les déplacements ou renforcement de réseaux si
leur calendrier est compatible avec la réalisation de la ZAE) ou évaluer des solutions alternatives a
soumettre a la CCG et faciliter la réalisation de I’opération.

3. Etablissement d’un état préventif des lieux si besoin.

Controle de la mise au point du calendrier d'exécution établi par le maitre d'ceuvre en collaboration avec les
entreprises et vérification de sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités par la CCG.
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5. Vérifications techniques et réglementaires nécessaires (relevés de géometre, études de sols, contraintes
administratives, de réseaux ou de servitudes existantes, , etc.).

Toutes les dépenses engagées a ce titre seront prises en compte dans le bilan de I'opération.

Le Mandataire remettra a la CCG, au fur et 3 mesure de ses missions, I'ensemble des dossiers afférents a cette
opération. En fin de mission, le Mandataire transmettra a la CCG un état des dépenses réalisées.

ARTICLE 6: MODES D’EXECUTION DES MISSIONS — RESPONSABILITE DU MANDATAIRE

D'une fagon générale :

« Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission, le Mandataire devra avertir le cocontractant
de ce qu'il agit en qualité de mandataire de la CCG.

« Le Mandataire prendra toutes mesures pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse a
la réalisation de I'ouvrage dans les délais et les enveloppes financieres arrétés par la CCG conformément a
son programme. Il signalera a la CCG les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures
destinées a les redresser.

« Le Mandataire représentera la CCG, maitre de l'ouvrage a 1'égard des tiers dans l'exercice des attributions
ci-dessus, excepté pour les actions en justice comme il est dit a l'article 15 ci-aprés.

Il est précisé que les missions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du Maitre de
l'ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, méme partiellement, une mission de
maitrise d'ceuvre, laquelle sera assurée par les bureaux d’études retenus, qui en assureront toutes les attributions
et responsabilités, ni une mission de contrdle technique, de sécurité et protection de la santé et d’ AIPR.

Le Mandataire est responsable de sa mission de mandat dans les conditions prévues au code civil et au code de
la commande publique. Dans son rdle de prestataires de services, il a les obligations attachées a de telles missions.

ARTICLE 7: MODIFCIATION DU PROGRAMME ET DE L’ENVELOPPE FINANCIERE
PREVISIONNELLE

Le programme et l'enveloppe financiére prévisionnelle peuvent étre précisés, adaptés ou modifiés dans les
conditions suivantes :

L’enveloppe financiére prévisionnelle sera ajustée au regard des résultats des études techniques complémentaires,
notamment du chiffrage en phase AVP des travaux par le maitre d’ceuvre.

Le Mandataire fait toute diligence pour faire respecter le programme et I'enveloppe financiére prévisionnelle par
ses cocontractants.

En revanche, le Mandataire ne peut prendre, sans 1'accord de la CCG, aucune décision pouvant entrainer le non-
respect du programme et/ou de l'enveloppe financiére prévisionnelle et doit informer la collectivité des
conséquences financiéres de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait. Cependant, le
Mandataire doit proposer a la CCG, au cours de sa mission, toutes les modifications ou solutions qui lui
apparaitraient nécessaires ou simplement opportunes soit techniquement soit financi¢rement notamment au cas
ou des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

Le programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle peuvent étre modifiés 4 la demande de la collectivité
ou sur proposition du Mandataire, notamment aux stades suivants :
o Résultat des études techniques complémentaires, notamment du chiffrage en phase AVP des travaux par
le maitre d’ceuvre.
e Signature des marchés apres consultation.
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ARTICLE 8 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS REALISEES PAR DES TIERS

Les dispositions du code de la commande publique applicables a la CCG s’appliquent au Mandataire pour ce
qui concerne les modes de passation des marchés.

8.1 - Passation des marchés

Le Mandataire utilisera les procédures prévues par le code de la commande publique aprés accord de la CCG
mandante sur ce choix et remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les
seuils prévus par ledit code et par la procédure interne de la CCG.

Le Mandataire proposera des projets de marchés et de reglement de la consultation (DCE) et justifiera les critéres
de choix proposés ainsi que leur pondération et leurs modalités de notation.

Le Mandataire assiste la CCG pour 1’analyse des candidatures et des offres.

Lors de I’analyse des offres, le Mandataire assurera 1’organisation du jugement des offres, prétera son assistance
a I’ouverture de celles-ci, les analysera et préparera les éléments du choix des candidats.

Le Mandataire procédera a la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera les avis d’attribution.

Le Mandataire procédera a la mise au point des marchés, a leurs établissements, a leurs signatures, et rendra les
marchés exécutoires.

Les contrats devront indiquer que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant mais qu'il ne représente
le maitre de I'ouvrage pour l'exécution des marchés que jusqu'a l'achévement de sa mission sans pouvoir de
représentation en justice.

Le Mandataire transmettra les marchés signés, par voie dématérialisée, au représentant de 1’Etat dans le
département ou son délégué dans I’arrondissement dans lequel est située la collectivité.

Il notifiera ensuite ledit marché au titulaire et en adressera copie a la CCG.

8.2 - Choix des attributaires

e Appels d'offres

La Commission d'appel d'offres de la collectivité, composée conformément aux régles fixées par la
réglementation en matiére de commande publique, désignera le ou les candidats retenus.

La décision de la Commission sera actée par I’instance de la CCG compétente ; cet acte vaudra accord de la
collectivité sur le choix de ’attributaire.

e Marchés a procédure adaptée

En cas de marchés lancés selon la procédure adaptée, dés lors que le montant prévisionnel de la consultation est
¢égal ou supérieur au montant défini par la procédure interne de la CCG en vigueur au jour du lancement de la
consultation, la Commission Achats de la CCG, proposera le ou les candidats a retenir. Le choix du ou des
candidats est ensuite approuvé par 1’instance de la CCG compétente.

8.3- Archivage

A l'issue des consultations, le Mandataire transmet les offres non retenues a la CCG aux fins d'archivage, dans
un délai de trois mois apres notification des marchés.
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ARTICLE 9 : APPROBATION DES AVANT-PROJETS, PROJETS ET DCE

Le Mandataire approuvera, au nom et pour le compte de la CCG, les études d’avant-projets et de projets, et le
DCE Travaux établi par le maitre d’ceuvre aprés validation de la CCG. Le silence de la CCG ne vaut pas
validation.

Le Mandataire devra analyser ces études et le DCE, et émettre un avis avec ses propositions d’adaptation a la
CCG. Ainsi, il transmettra a la CCG, avec les avant-projets et les projets, une note détaillée et motivée permettant
a cette derniére d’apprécier les conditions dans lesquelles le programme et ’enveloppe financiére prévisionnelle
sont ou non respectés. S’il apparait qu’ils ne sont pas respectés, le Mandataire devra alerter la CCG sur la nécessité
ou I’utilité d’apporter des précisions, ajustements ou modifications & ce programme et/ou a cette enveloppe.

Le Mandataire transmettra a la CCG, avec le DCE Travaux établi par le maitre d’oeuvre, une note détaillée et
motivée permettant a cette derniére d’apprécier si le programme est bien respecté et si les critéres de choix
proposés ainsi que leur pondération et leurs modalités de notation sont pertinents et adaptés.

Pour tous les autres contrats, le Mandataire établira les piéces administratives, techniques et financieres du DCE
qu’il soumettra a la CCG pour validation.

ARTICLE 10 : SUIVI DE LA REALISATION

Le Mandataire assurera la gestion des marchés au nom et pour le compte de la CCG dans les conditions prévues
par le Code de la commande publique et de maniére a garantir les intéréts de la CCG.

A cette fin, et notamment :

- il soumettra a ’approbation de la CCG toutes modifications motivées des marchés (FTM, avenants, décisions
de poursuivre...) puis les notifiera aux titulaires.

- il délivrera les notifications nécessaires et vérifiera les ordres de service relevant du maitre d’oeuvre ;

- il vérifiera les demandes d’acomptes et/ou de paiements partiels définitifs du maitre d’ceuvre ;

- il procédera au réglement des situations de travaux préalablement contrdlées par le maitre d'ceuvre et vérifiera
l'ensemble des autres factures et situations avant reglement

- il acceptera au nom et pour le compte de la CCG les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement ;

- il effectuera le paiement de ’ensemble des marchés en respectant les régles impératives de délais ;

- il appliquera I’ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marcheés ;

- il participera a I’ensemble des réunions de chantier ;

- il étudiera toute remarque et/ou réclamation du maitre d’ceuvre et des entreprises et établira un rapport
circonstancié ;

- il conseillera le maitre de 1’ouvrage a la réception ;

- il fera le nécessaire pour faire procéder a la levée des réserves et fera vérifier par le maitre d’ceuvre avant la date
d’achévement de la garantie de parfait achévement que des malfagons ne sont pas apparues.

Le Mandataire représentera la CCG dans toutes réunions ou visites relatives aux travaux et veillera a ce que la
coordination des entreprises et techniciens aboutisse a la réalisation de 1’ouvrage dans le respect des délais, du
programme et des marchés et signalera a la CCG les anomalies qui pourraient survenir en la matiere.

Le Mandataire :

° Doit étre représenté lors des différents contrdles ou essais a effectuer (sécurité...) auxquels la maitrise
d'ouvrage doit étre présente,

° S’efforce de faire trouver au maitre d’ceuvre des solutions pour remédier aux anomalies constatées
dans le déroulement des travaux (délais), la qualité des prestations ou le non-respect des marchés et en
informe la collectivité.
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ARTICLE 11 : RECEPTION DES TRAVAUX

En application de I’article L. 2422-7 4° du code de la commande publique, le Mandataire est tenu d'obtenir
I'accord préalable du Maitre de l'ouvrage avant de prendre la décision de réception des travaux. En conséquence,
la réception des travaux sera organisée par le Mandataire selon les modalités suivantes :

Avant les opérations préalables a la réception prévues a l'article 41 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux, le Mandataire organise une visite des travaux a réceptionner a laquelle
participe la CCG, le Mandataire et le maitre d'ceuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donne lieu a
I'établissement d'un compte-rendu qui reprend les observations présentées par la CCG et qu'il entend voir réglées
avant d'accepter la réception.

Le Mandataire s'assure ensuite de la bonne mise en ceuvre par le maitre d’ceuvre des opérations préalables a la
réception.

Au vu du PV des OPR établi par le maitre d’ceuvre le Mandataire transmet ses propositions a la CCG en ce qui
concerne la décision de réception. La CCG fait connaitre sa décision au Mandataire dans les vingt jours suivant
la réception des propositions du Mandataire. Le défaut de décision de la CCG dans ce délai vaudra accord tacite
sur les propositions du Mandataire.

Le Mandataire établit ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a l'entreprise. Une copie est
adressée a la CCG.

Si la réception intervient avec des réserves, le Mandataire invite la CCG aux opérations préalables a la levée de
celles-ci.

La collectivité, qui est propriétaire de l'ouvrage au fur et @ mesure de sa réalisation, en prendra possession dés la
réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée).

A compter de cette date, la CCG fera son affaire de I'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription
des polices d'assurance nécessaires que, le cas échéant, elle s'oblige & reprendre au Mandataire.

Le Mandataire remet a la CCG, en fin de mission, un dossier final comprenant 1’ensemble des décomptes et
proces-verbaux de levées des réserves des entreprises ainsi que 1’état des éventuels problémes de parachévement
ou de garantie qui resteraient en suspens.

ARTICLE 12 : REMUNERATION DU MANDATAIRE

12.1 - Rémunération

La rémunération du Mandataire est estimée forfaitairement a 36 000.00 € H.T. soit 43 200.00 € T.T.C pour une
mission effectuée en intégralité sur 36 mois.

La durée de réalisation de la mission étant tributaire de délais non maitrisables par le Mandataire (acquisitions
fonciéres, risque juridique lié aux autorisations d’urbanisme, ...), tout allongement de la durée de la mission
initiale de 36 mois qui ne soit pas du fait du Mandataire donnera lieu a une rémunération complémentaire de 1000
€ HT/mois.

La rémunération proposée par le Mandataire est calculée par rapport a un processus de gestion d'opération
linéaire. La mise en cause de ce processus avec reprise de tdches déja effectuées conduirait a redéfinir les
modalités d'intervention et de rémunération de la société.

Cette rémunération, majorée de la TVA au taux en vigueur a la date de facturation.
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12.2 — Avance sur rémunération

En application de Iarticle R. 2191-3 du Code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire,
sauf indication contraire dans I’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
H.T. et d’une durée d’exécution supérieure a 2 mois.

L’avance sera versée dans le délai global de paiement a compter de la date de notification du marché, ou au plus
tard a compter de la fourniture de la garantie le cas échéant.

Le montant de I’avance est fixé a 5,00% du montant, toutes taxes comprises, du montant du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I’avance est égale a 5,00% d’une
somme €gale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de ’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 1’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, intervient
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteinte 65% du montant initial du marché. II doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Conformément a I’article R.2191-7 du code de la commande publique, le titulaire, sauf pour les organismes
publics, doit justifier de la constitution d’une garantie a premi¢re demande a concurrence de 100% du montant
de ’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Le versement de I’avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie.

La remise de cette garantie a premiére demande ou de la caution le cas échéant doit intervenir au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a I’exécution
du marché ou de la tranche.

Nota : dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut €tre versee,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I’avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles applicables au titulaire du marché, et
suivant les particularités détaillées a I’article R. 2193-19 du Code de la commande publique.

Si les conditions énoncées ci-avant sont remplies, le Mandataire :
[] Accepte de percevoir ’avance
Refuse de percevoir I’avance

12.3 - Modalités de variations des prix

Les prix définitifs du marché sont révisables.

Par dérogation a I’article 10.2 CCAG P1, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois my, a savoir avril 2023.

Ce mois est appelé «mois zéro».

Le coefficient de révision applicable (4) pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule de
variation suivante :

Formule n° 1 : A=0.150+0.850*SYNTEC

Par dérogation a I’article 10.2 du CCAG PI :
- Les valeurs prises par l'index de référence ING (Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base
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2010, identifiant 001711010)
- seront calculées de la mani¢re suivante : Index (n) / Index (0)

- Index (n) correspond a la valeur définitive du 1°* mois du trimestre correspondant a4 la demande de
révision. La 1% demande de révision ne pourra avoir lieu que 3 mois aprés la date de notification du
contrat ; les prix du 1°° trimestre suivant la notification du contrat sont fermes.

- Index (o) correspond a la valeur de I’index de référence du mois mo.

Le coefficient A est appliqué a ’ensemble des prix du marché.
La périodicité de la révision est définie comme suit : Trimestrielle
Les valeurs des index sont publiées aupres des organismes suivants : Le Moniteur et INSEE

Le calcul sera effectu¢ par le titulaire du marché et sera joint a sa demande de paiement. Il doit préciser le
trimestre de réalisation des prestations correspondant a sa demande de paiement.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il ne sera procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte
suivant la parution de I’index correspondant.

Si’un des indices servant de référence a la mise en ceuvre de la formule de variation de prix venait a étre changé
ou disparaitre pendant la période d’exécution du présent contrat, les parties conviennent de lui substituer I’indice
préconis¢ par 1’organisme qui a créé I’ancien indice, en utilisant le coefficient de raccordement qui s’y rattache.
Le remplacement de 1’indice sera acté par ordre de service.

Si aucun indice n’est prévu par [’organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent a rechercher d’un
commun accord un indice qui pourrai lui étre substitué ayant des caractéristiques approchantes sans que
I’application de ce nouvel indice n’entraine un bouleversement de 1’économie du contrat, ni une remise en cause
des conditions de la mise en concurrence des soumissionnaires au présent marché. Dans ce dernier cas, la mise
en ceuvre du nouvel indice nécessite la passation d’un avenant définitive.

12.4 - Modalités de paiement de la rémunération

La rémunération du Mandataire sera réglée par la collectivité sur présentation de factures d'acomptes émises par
le Mandataire selon I’échéancier suivant : acompte trimestriel au fur et & mesure de I’exécution de la mission sur
la base d’un forfait de rémunération de 1 000.00 € HT/mois, soit 1 200.00 € TTC/mois.

Conformément au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, tous les opérateurs économiques doivent utiliser le portail sécuris€é Chorus Pro de I’Etat pour
envoyer leurs factures via I’url : https://chorus-pro.gouv.fr.

I1 est impératif de renseigner le numéro Siret de la collectivité : 217 402 437 00016.

Le numéro de service et d’engagement ne sont pas a renseigner.

Les paiements seront effectués, par les soins du Comptable Public des Finances de la CCG, par virement au
compte du Mandataire ou des sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de réception
des demandes de paiement.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
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premier jour de calendrier du semestre de ’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commence a
courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

12.5 - Pénalités

Par dérogation a Darticle 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard pourra excéder 10% du
montant total HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a I’article 14.1.3 du CCAG PI, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total
ne dépasse pas 1000 € HT pour I’ensemble du marché.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG PI, les modalités d’application des pénalités de retard sont les
suivantes:

En cas de manquement du Mandataire & ses obligations, la CCG se réserve le droit de lui appliquer des pénalités
sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

Dans le cas ou le maitre de l'ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que son cocontractant
titulaire du contrat ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du
travail, il pourra lui appliquer des pénalités fixées a 10 % dans les conditions suivantes.

Cette pénalité sera appliquée si, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
de faire cesser sa situation irréguliére, le cocontractant n'apporte pas au maitre de I'ouvrage la preuve qu'il a mis
fin a la situation délictuelle. A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze jours
calendaires, le maitre d'ouvrage en informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut
appliquer les pénalités prévues par le contrat.

S'il n'applique pas les pénalités, le maitre de 'ouvrage pourra rompre le contrat. sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché dans les conditions énoncées a Iarticle 18.

Par ailleurs, le Maitre d’ouvrage pourra appliquer les pénalités suivantes :

e FEn cas de retard, expressément dii & un manquement du mandataire, dans la remise de I’ouvrage par
rapport au calendrier prévisionnel de I’opération, éventuellement modifié, une pénalit€¢ de 100 € HT par
jour calendaire de retard sera appliquée.

e En cas de dépassement de I’enveloppe financieére validée, expressément dii a un manquement du
mandataire, une pénalité de 5% du montant du dépassement sera appliquée.

e En cas de non-respect des délais de paiement réglementaire ou contractuels : 50 € HT par jour calendaire
de retard. En outre, dans le cas ou, du fait du Mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la
réalisation de I’opération auraient droit & des intéréts moratoires pour retard de paiement, le Mandataire
en supportera intégralement le paiement.

ARTICLE 13: FINANCEMENT DE L’OPERATION ET MODALITES DE REGLEMENT DES
SOMMES DUES AU MANDATAIRE

13.1 - Détermination du montant des dépenses & engager

Le coit globalisé de 1’opération est provisoirement évalué¢ a 550 000 euros HT (valeur juillet 2022) par
Penveloppe financiére prévisionnelle (hors rémunération du Mandataire). Son montant définitif sera déterminé
en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour sa réalisation.

Elle comprend le montant :
- de la rémunération de la maitrise d’ceuvre, du contrdle technique, de la coordination sécurité et protection
de la santé,
- des études et diagnostics techniques préalables complémentaires a ceux déja réalisés, des frais divers
nécessaires (constats, affichage, publications, reprographie, publicité...),
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- le cotit des travaux (400 000 € HT en valeur juillet 2022) incluant notamment toutes les sommes dues aux
entreprises a quelque titre que ce soit a I’intérieur du périmetre de I’opération (périmétre de base) hors
déplacement éventuel ou renforcement — notamment bouclage AEP - de réseaux de concessionnaires dans
ou hors périmetre de base,

- le colit des polices d’assurance dont les contrats sont liés a la réalisation de I’investissement, en dehors de
tout impdt, taxes ou droit divers,

- Et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant a I’exécution de I’opération, hors frais d’instance,
indemnités ou charges résultant de litige de toute nature qui ne résulteraient pas de la faute du Mandataire.

13.2 - Modalités de financement et de réglement des dépenses initiées par le Mandataire

La CCG avancera au Mandataire les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses a régler : a cet effet celle-ci
s'engage a inscrire a son budget les crédits nécessaires au réglement des dépenses, conformément a 1'enveloppe
prévisionnelle approuvée par la collectivité, y compris la rémunération du mandataire.

Le Mandataire verse pour le compte de la CCG les sommes nécessaires pour payer I’ensemble des dépenses
relevant de sa mission.

11 appartient au Mandataire de faire parvenir chaque trimestre a la CCG un récapitulatif justifié des sommes
nécessaires pour le trimestre suivant.

Cette somme est payée au Mandataire dans le délai de 30 jours a compter de la demande.

Pour éviter les problémes de trésorerie, la collectivité versera au Mandataire dans les 30 jours de la notification
de son marché une avance reconstituable de 110 000 euros HT soit 132 000 euros TTC correspondant a 20 % des
dépenses prévisionnelles de 1’opération.

A la fin de sa mission, le Mandataire doit transmettre au maitre de I’ ouvrage un récapitulatif général de I’ensemble
des sommes qu’il a versées au nom et pour le compte de la CCG.

En cas de solde au profit du Mandataire, ce dernier doit dans un délai de 30 jours émettre un virement & 1’ordre
du comptable public.

Dans le cas contraire, les sommes dues au Mandataire sont payées dans le délai de 30 jours a compter de la
réception du récapitulatif.

Au cas ou, en cas d'insuffisance des avances et a la demande de la collectivité, la société serait contrainte d'assurer
le paiement des dépenses sur ses propres disponibilités, les sommes dues en remboursement par la collectivité
porteront intérét au profit de la société aux conditions financieres dans lesquelles elle se sera procurée les fonds
nécessaires aupres d'un organisme bancaire.

13.3 - Détail des avances

Le Mandataire fournira a la CCG une demande d’avance faisant apparaitre de fagon détaillée :

- Le montant cumulé des engagements contractés par le Mandataire,

- Le montant cumulé des versements effectués par le maitre d’ouvrage,

- Le montant cumulé des dépenses effectuées par le mandataire,

- Le montant de 1’avance nécessaire pour couvrir la période a venir,

- La date prévisionnelle de la prochaine demande d’avance.

Aprés analyse de la demande, la CCG procédera au paiement de tout ou partiec de 1’avance sollicitée
conformément aux dispositions en vigueur régissant la comptabilité publique. Elle veillera par conséquent & ce
que le rythme du versement des avances soit adapté aux réels besoins du Mandataire, ainsi qu’aux impératifs en
terme de délai de paiement imposés par le décret n°® 2001-210 du 7 mars 2001 et ses textes subséquents (décret

n° 2002-232 du 21 février 2002- décret 2008-1355 du 19 décembre 2008), ainsi que par la loi n® 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

A chaque nouvelle demande, le Mandataire doit présenter un état justifiant 1’utilisation des avances antérieures,

accompagné des pieces justificatives (cf. annexes 1 et 2 du décret 2007-450 du 25 mars 2007).
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Le Mandataire pourra fournir, au fur et 8 mesure des demandes d’avances, les copies des piéces justificatives, en
faisant apparaitre distinctement les piéces préalablement transmises, des nouvelles pieces apportées au dossier.

Ces documents seront & fournir au minimum une fois par an.

Les avances gérées par le mandataire pour le compte de la CCG peuvent donner lieu a des produits financiers. Le
mandataire s’engage a gérer au mieux les intéréts du mandant pour les sommes qui lui sont mises & disposition
et a fournir a la CCG les modalités de placement auxquelles il aura recours, en cas de trésorerie excédentaire.

Il reverse a la CCG les produits financiers, lesquels ne seront pas contractés avec les charges et les dépenses du

projet. A cet effet, le mandataire, agissant en totale transparence, produira un décompte exhaustif des produits
financiers, en fin d’opération.

En cas de désaccord entre la CCG et le Mandataire sur le montant des sommes dues, la CCG paie les sommes
qu’il a admises. Le paiement du complément éventuel interviendra apres le réglement du désaccord.

Le quitus ne pourra étre donné au Mandataire qu’aprés validation du solde financier de I’opération, c’est-a-dire
aprés acceptation et mise en paiement du bilan général et définitif et dans les conditions définies a 1’article 14.

ARTICLE 14 : CONSTATION DE L’ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

La mission prend fin par le quitus donné par la CCG dans les conditions ci-aprés ou par la résiliation de la présente
convention dans les conditions fixées a ’article 18.

Sur I¢ plan tcchnique, Ie Mandatairc assurcra toutes ses missions jusqu'a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement du dernier marché, éventuellement prorogé.

Pour assurer 1I’achévement de sa mission, le mandataire doit au préalable :

e Notifier les décomptes généraux et liquider les marchés,

e Avoir procédé a la levée des réserves de réception et a la réparation des désordres apparus pendant la
période de garantie de parfait achévement,

e Faire signer, le cas échéant, a la CCG l'avenant de transfert de la police d’assurance, ce a quoi celle-ci
s'oblige,

e Gérer en accord avec la CCG notamment en cas de protocole transactionnel, toutes réclamations ou
litiges de la part des entreprises ou partenaires dans le cadre de la notification des décomptes a 1’exception de
toute procédure contentieuse
En cas de procédure contentieuse, le marché sera transféré par le Mandataire a la CCG qui en assurera la
gestion.

Le quitus ne pourra étre définitivement délivré qu’apres la remise a la CCG par le Mandataire des dossiers
complets, comportant tous les originaux des documents contractuels, techniques, administratifs relatifs aux
travaux exécutes.

La CCG devra notifier sa décision au Mandataire dans les 4 mois suivant la réception de la demande du quitus
global.

ARTICLE 15 : ACTIONS EN JUSTICE
En aucun cas le Mandataire ne peut agir en justice, tant en demande qu’en défense, au nom et pour le compte de

la CCG, inclus pour les actions contractuelles, sauf en cas d’urgence, pour les actions conservatoires et
interruptives de déchéances relatives aux missions confiées.
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ARTICLE 16 : CONTROLE TECHNIQUE DE LA CCG

La CCG est étroitement tenue informée par le Mandataire du déroulement de sa mission, et notamment :

 Des points d’avancement entre la CCG (et la Communauté de CCG du Genevois le cas échéant) et le
Mandataire sont organisés réguliérement et autant que de besoin,

¢ Pour tout événement survenant dans la vie du projet (réunion de travail, ...), la CCG sera informée dans
les meilleurs délais,

eLa CCG sera invitée a toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de I’ensemble des
comptes rendus, proceés-verbaux, rapports, ...

Ses représentants pourront suivre les chantiers, y accéder a tout moment, et consulter les piéces techniques.
Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu’au Mandataire et non directement aux entrepreneurs et
maitre d'ceuvre.

La CCG peut faire procéder a toutes vérifications jugées utiles pour s’assurer que les clauses de la présente
convention sont régulierement observées et que ses intéréts sont sauvegardés.

Le mandataire produira tous les trimestres un état financier ainsi qu’un €tat du planning des opérations qui lui
sont confiées sous forme de tableaux de bord.

ARTICLE 17 : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement de factures ou acomptes des pieces justificatives
correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour le compte de la CCG. Le Mandataire tiendra notamment
une comptabilité analytique justifiant les cotits du mandat affectés au projet.

Le Mandataire doit :
e Tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la CCG dans le cadre de la présente
convention d'une fagon distincte de sa propre comptabilité ;
e Adresser annuellement avant le 31 mars de chaque année a la CCG un compte-rendu financier, comportant
notamment, en annexe :
- un bilan financier prévisionnel actualis¢ faisant apparaitre d'une part I'état des réalisations en dépenses (et
en recettes le cas échéant), et d'autre part, 1'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) restant a
réaliser ;
- un plan de trésorerie actualisé faisant apparaitre I'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles) ;
- au cas ou ce bilan financier ferait apparaitre un dépassement de I'enveloppe financiére prévisionnelle qui
lui est confiée, le mandataire fera a la CCG des propositions visant a respecter cette enveloppe ;
e Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, a 1’achévement de
I’opération. Ce récapitulatif devra étre transmis dans les 3 mois qui suivront la garantie de parfait achévement.
e Adresser avec chaque appel de fonds reconstituant I’avance de trésorerie les justificatifs transmis par les
titulaires de marchés pour justifier leur demande de paiement.

ARTICLE 18 : RESILIATION

Les dispositions des articles 36 4 42 du CCAG PI sont applicables a la convention de mandat auxquelles s’ajoutent
les dispositions ci-apres.

Dans tous les cas, la résiliation prend effet un mois aprés notification. La CCG devra alors assurer la continuation
de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles
indemnités dues pour résiliation anticipé€e ou transfert desdits contrats.
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La présente convention peut étre résiliée, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment dans les
cas suivants :

e Sans indemnité et sans préavis au stade des études d’avant-projets, de projets et apres la consultation des
entreprises de travaux.
Par dérogation & D’article 22 du CCAG PI, la collectivité se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des phases Etudes d’avant-projets, de projet et aprés la consultation des
entreprises de travaux, sans indemnité, alors méme que ces phases ne sont pas assorties d’un montant précis.

Par dérogation a article 22 précité, dans le cas ou ’arrét de ’exécution de la prestation au terme d’une phase est
temporaire, il n’entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, 1’arrét emporte résiliation du marché.
La décision prise précise si P’arrét est temporaire ou définitif.

¢ Pour tous motifs d’intérét général.
La convention peut étre résiliée pour tous motifs d’intérét général moyennant le respect d’un préavis de 2 mois.
Par dérogation a I’article 40 du CCAG-PI, il n’est pas prévu le versement d’une indemnité en cas de résiliation
pour motifs d’intérét général.
Dans tous les cas, la CCG réglera au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en remboursement des
dépenses et frais financiers engagés d’ordre et pour compte et a titre de rémunération pour la mission accomplie.

° Pour faute.

Si le Mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et aprés mise en demeure restée
infructueuse pendant un délai d’un mois, la CCG peut résilier la présente convention sans indemnité pour le
Mandataire. Toutefois, il aura droit au remboursement de ses débours justifiés.

ARTICLE 19 : LITIGE

En cas de désaccord relatif a la validité, I’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties
conviennent de privilégier la voie d’un réglement amiable. A défaut d’avoir pu aboutir a un tel réglement dans
un délai raisonnable, le Tribunal administratif de Grenoble pourra étre saisie par 1’une ou 1’autre des parties.

ARTICLE 20 : REPRESENTATION DE LA CCG

Conformément aux dispositions 1égales et réglementaires qui régissent les mandats, la collectivité désigne
Monsieur le Président - ou toute personne déléguée par lui - comme étant la personne compétente pour la
représenter pour l'application de la présente convention et notamment pour donner son accord sur les €tudes
avant-projets, les études de projets, pour donner son accord sur la réception, pour accepter les modifications du
programme ou de l'enveloppe financiére prévisionnelle qui apparaitraient nécessaires dans la limite des crédits
inscrits au budget.

Il pourra a tout moment notifier au Mandataire une modification de la liste de ces personnes.

ARTICLE 21 : ASSURANCE
Le Mandataire déclare étre titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle.

Le Mandataire fournira a la CCG une copie du contrat d’assurances dans les 15 jours suivant la notification de la
présente convention.

L. attestation d’assurance devra préciser, outre I'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le numéro
de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier
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a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

ARTICLE 22 : PROPRIETE INTELLECTUELLE / UTILISATION DES RESULTATS

22.1 - Régime des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

Les dispositions des articles 33 et 34 du CCAG PI seront applicables au marché.

22.2 - Régime des résultats

En vertu de I’article 35 du CCAG PI ;

eDans le cadre du marché, le titulaire accorde a I’acheteur, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser
les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et
sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation découlant de I’objet des prestations du marché.

ePour permettre a I’acheteur d’exercer les droits qui lui sont accordés, le titulaire livre spontanément et au fur
et a mesure de ’exécution des prestations, 'ensemble des éléments nécessaires a cet exercice, ainsi que leurs
mises a jour ou évolutions au cours du marché.

o] e titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre
nature a l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins
d’utilisation applicables au marché.

ARTICLE 23 : MODIFICATION DU CONTRAT

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux articles R. 2194-1 a
R. 2194-9 du Code de la commande publique.
Conformément a I’article R. 2194-1 du Code de la commande publique, les modifications spécifiques suivantes
pourront étre apportées :
- Révision des prix
- Modification de I’enveloppe prévisionnelle de I’opération par ordre de service
- Modification des données bancaires et de la dénomination sociale du titulaire par acte modificatif.
- Modification de la rémunération du Mandataire du fait de I’allongement de la durée de 1’opération
conformément aux dispositions financicres prévues par la présente convention.
- Modification de la durée prévisionnelle de I’opération pouvant entrainer une modification de la
rémunération du Mandataire.

ARTICLE 24 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES

Dans les conditions prévues a I’article 23 du CCAG PI, I’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service,
pendant I'exécution du marché, des prestations supplémentaires ou modificatives aprés consultation de ce dernier
ou accepter les modifications qu'il propose.

Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de
I'acheteur.

Comme le présent marché ne prévoit pas de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées
par I’acheteur au titulaire, 1’ordre de service prescrivant ces prestations fixera provisoirement les prix nouveaux
retenus pour le réglement des prestations supplémentaires ou modificatives conformément aux dispositions de
’article 23 du CCAG PIL.

ARTICLE 25 : DEROGATIONS OU COMPLEMENTS AU CCAG-PI
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11 est dérogé, complété :

A Darticle 4.1 du CCAG PI par I’article 3 du présent mandat

A larticle 4.2 du CCAG PI par I’article 3 du présent mandat

A Darticle 14.1.1 du CCAG PI par I’article 12.5 du présent mandat
A Particle 14.1.2 du CCAG PI par I’article 12.5 du présent mandat
A Darticle 14.1.3 du CCAG PI par I’article 12.5 du présent mandat
A Particle 22 du CCAG PI par I’article 18 du présent mandat

A Particle 40 du CCAG PI par I’article 18 du présent mandat

A larticle 29.1 du CCAG PI par Iarticle 14 du présent mandat

A T’article 10.2 du CCAG PI par Particle 12.3 du présent mandat

Fait en 1 exemplaire original,

A ANNECH. e A6 02023

Signature avec la mention « Lu et approuve »

Le Mandant, Le Mandataire,

André BARBON
Directeur Général

- 74014 Anmecy Ced
Tél.04 s 4 o

Page 16



ANA 3p 3vZ | 3p uoyedyjienbay [,

SIOAINI9 NA
SINAWWOD 30 ALNYNNWWOD

-FIVEANIOQ LIV

ANNEXE 1 - Plan périmétral de 1’opération : périmétre de base en rouge, et optionnel en jaune.
Les indications de découpage de lots, d’aménagement et de desserte sont non contractuelles

Sans échelle.
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